



Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia
POWR.03.05.00-00-z050/17

ZP/UR/156/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Przeprowadzenia bilansu kompetencji Uczestników Projektu - w ramach projektu pt. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”

Realizowane w ramach zadania 2, poz. Nr 14 projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia bilansu kompetencji Uczestników Projektu, w tym zapewnienia niezbędnych osób, materiałów i pomocy.
2. Bilans kompetencji jest usługą doradczą, która ma na celu określenie kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika projektu przed otrzymaniem wsparcia oraz podsumowanie analogicznym badaniem, pozwalającym określić stan kompetencji i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.
3. Bilans kompetencji polega na przeprowadzeniu diagnozy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta w zakresie zawodowym, językowym, komunikacyjnym, informatycznym oraz analitycznym na potrzeby projektu i oferowanych w nim szkoleń, kursów, warsztatów, dodatkowych zadań projektowych, wizyt studyjnych.
4. Celem bilansu kompetencji jest określenie różnicy pomiędzy stanem wyjściowym i wejściowym kompetencji i kwalifikacji posiadanych przez uczestnika projektu, a także działanie edukacyjne i motywujące. Ponadto, w trakcie bilansu kompetencji uczestnik projektu powinien zidentyfikować swoje kompetencje w oparciu o doświadczenia, a także zastanowić się nad dowodami potwierdzającymi posiadane efekty uczenia się.
5. Badanie bilansu kompetencji przeprowadzone zostaną w oparciu o Metodę Bilansu Kompetencji wydaną przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w 2015 roku. Dopuszcza się modyfikację ww. metody przez Wykonawcę oraz zaproponowanie innych podobnych metod wykorzystujących inne narzędzia.
6. Bilans odbywa się w dwóch etapach:
 - a) przed przystąpieniem studenta do wsparcia w ramach projektu;
 - b) po uzyskaniu przez studenta wsparcia (w ciągu 3 tygodniu po zakończeniu realizacji ostatniej formy wsparcia w ramach projektu).





Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia
POWR.03.05.00-00-z050/17

7. Łączny czas przeznaczony na bilans (w ramach obu etapów) jednego uczestnika powinien wynosić 2 godziny.
8. Studenci rozpoczynają udział w projekcie w semestrze zimowym lub letnim i kończą udział w projekcie w różnych semestrach w zależności od roku studiów i specjalności. Szacowana liczba studentów poddanych bilansowi wynosi 1353 osób.

II. Miejsce realizacji zamówienia

1. Miejscem realizacji zamówienia będą budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

III. Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy do 02.2022
2. Dokładna data pierwszego etapu bilansu dla edycji 1 zostanie ustalona przez Zamawiającego odrębnie po podpisaniu umowy w terminie 1 tygodnia od podpisania umowy. Daty dla kolejnych edycji zostaną określone w późniejszym terminie.
3. Daty drugiego etapu uzależnione są od długości udziału studenta w projekcie. Szczegółowe daty zostaną doprecyzowane w terminie późniejszym.
4. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia bilansu zostanie ustalony odrębnie i podany po zakończeniu każdego etapu rekrutacji dla poszczególnych grup studenckich.
5. Zadania bilansowe mogą odbywać w każdy dzień tygodnia w godzinach od 8:00 – 19:00.

IV. Zakres zadań wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia bilansu dla każdej edycji w dwóch etapach, w tym:
 - a) przygotowania materiałów oraz innych narzędzi niezbędnych do realizacji bilansu
 - b) przeprowadzanie bilansu odpowiednią metodą, dopuszczalne jest wypełnianie formularzy, wywiady oraz karty bilansu
 - c) sporządzenia i przedłożenia do podpisu uczestnikom list obecności podczas każdego etapu bilansu oraz przekazanie ich Zamawiającemu
 - d) dokonania analizy wyników bilansu i przedstawienie raportów/kart bilansu Zamawiającemu po etapie 1 oraz etapie 2 bilansu w każdej edycji. W przypadku etapu 1 przekazywania rezultatu bilansu na bieżąco po uzyskaniu wyniku dla poszczególnych uczestników, nie później niż w ciągu 2 dni po





Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia
POWR.03.05.00-00-z050/17

zakończeniu okresu przeznaczzonego na bilans w danej edycji. W przypadku etapu 2 przekazaniu rezultatu bilansu w ciągu 17 dni po jego zakończeniu.

- e) prowadzenia dokumentacji przebiegu bilansu i przekazanie jej Zamawiającemu:
- dziennik bilansu z podaniem terminów oraz nazwisk osób prowadzących,
 - lista studentów z podpisami,
 - ewidencji czasu pracy osoby prowadzącej trenera, w przypadku zaistnienia sytuacji,
 - analizy, raporty, wyniki bilansu z oznaczeniem imieniem i nazwiskiem uczestnika,
 - uwagi.

